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	TABLA DE COSTOS PARA LA DETERMINACION DE HONORARIOS
 

	
	
	
	
	
	
	

	I- ARQUITECTURA (P: 60% - DT 40%) 
	 
	 
	 
	$/M2

	
	
	
	
	
	
	

	1. VIVIENDAS UNIFAMILIARES O LOCALES
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.0. Prefabricadas de madera
	
	
	
	
	175

	1.1. Prefabricadas de otros materiales
	
	
	
	350

	1.2. De Albañilería de una sola planta hasta 80 m2
	
	
	1.050

	1.3. Idem, mayores de 80 m2 y o más de una planta
	
	
	1.522

	1.4  Idem, mayores de 150 m2.   
	
	
	
	
	1.925

	1.5. Con calefacción y/o aire acondicionado
	
	
	
	2.275

	1.6. Vivienda económica,propia y única h/60m2 
	
	
	
	525

	1.7. Galerías Semicubiertas.
	
	
	
	
	525

	
	
	
	
	
	
	

	2. VIVIENDAS MULTIFAMILIARES
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.0. Planta baja y un piso alto
	
	
	
	
	1.575

	2.1. Más de dos plantas sin ascensor 
	
	
	
	1.960

	2.2. Con ascensor y/o calefac. o aire acondic. se adic.a 2.0 y 2.1
	
	315

	2.3. Cocheras SS. Sala de Maq. Terrazas.Bauleras                                           
	1.050

	2.4  Barrios o grupos. 
	
	
	
	
	
	Art. 46

	
	
	
	
	
	
	

	 3. INDUSTRIA
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.0  Galpones de techo de chapa sin cielorraso
	
	
	
	420

	3.1  Galpones con Cerramientos. Depósitos.
	
	
	
	490

	3.2  Galpones de techo de chapa con cielorraso.Premoldeados                      
	525

	3.2. Idem, con dependencias dentro del galpón.Cuadras. Locales Elab.exp
	

	               Depós. Losa. Estruct. Gimnasios. Salones Fiesta
	
	
	840

	3.3. Criaderos de Aves. Invernaderos .                                
	
	235

	3.4. Otros edificios para industria                                           
	
	1.382

	3.5. Semicubierto. Estaciones de Servicio                                    
	
	525

	3.6. Silos.                                                                                                          
	420

	3.7. Techos galpón chapa.                                                                               
	168

	
	
	
	
	
	
	

	4. EDIFICIOS PARA OFICINAS CONSULTORIOS o NEGOCIOS. ASILOS. GAL.
	1.443

	         COMERC. LABORAT. CORRECCIONALES.CARCELES    
	
	
	

	5. ESTACIONES DE SERVICIOS. GUARDACOCHES MAS DE UNA PLANTA 
	
	1.155

	6. HOSPITALES. HOTELES. SANATORIOS.ASILOS.                                          
	2.012

	7. CONFITERÍAS. RESTAURANTES
	
	
	
	
	1.365

	8. BANCOS, TEATROS. CINES
	
	
	
	
	1.653

	9. ESCUELAS, IGLESIAS
	
	
	
	
	
	1.260

	10. NICHOS, BÓVEDAS. TUMBAS                                             
	
	568

	11. LOSAS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
	
	
	367

	12. ESTRUCTURAS CON LOSAS DE ELEMENTOS PREMOLD./METAL
	
	297

	13. CAMBIOS DE TECHO. Techos.
	
	
	
	
	210

	14. SUM.GIMNASIOS . (Sin baterias de cocina y Sanitarios)                                   
	840

	15. BATERIAS DE COCINA O SANITARIOS 
	
	
	
	1.512

	16. QUINCHOS. PARRILLAS CUBIERTAS. COCHERAS AISLADAS (VIVIENDAS)
	1.015

	17. TOLDOS.
	
	
	
	
	
	126

	18. TOLDOS METALICOS
	
	
	
	
	
	210

	19. MEDIAS SOMBRAS 
	
	
	
	
	
	70

	20. MARQUESINAS.LETREROS 
	
	
	
	
	S/PRESUP.

	21. ENTREPISOS.MADERA,METALICOS  
	
	
	
	175

	22. ESCALERAS.                                                                                                     
	175

	23. PILETAS DE NATACIÓN (. por m2. de espejo de agua)
	
	
	

	
	23.0. Convencionales.                                     
	700

	
	23.1. Otras                                                          
	378

	24. REFACCIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 
	
	
	S/PRESUP.

	25. DEMOLICIONES 
	
	
	
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	

	 II- INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA Y AFINES.  (P.70% - DT.30%)
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	1- HP y CV.
	
	
	
	
	
	910

	2. BOCA DE ALUMBRADO PUBLICO
	
	
	
	
	375

	3. ELECTRIFICACION RURAL
	
	
	
	
	

	3.0. Línea trifásica 1/2 tensión por Km AlAl
	
	
	
	15.750

	3.1. SET hasta 25 KVA.
	
	
	
	
	
	12.775

	3.2. SET más de 25 KVA.
	
	
	
	
	15.137

	3.3. Línea bifásica por Km. AlAl.Poste Eucaliptus
	
	
	
	12.250

	3.4. Línea monofásica por Km. AlAl. Poste Eucaliptus
	
	
	6.562

	3.5. Línea trifásica por Km. acero de media tensión.Eucaliptus.
	
	10.675

	3.6. Línea bifásica por Km de acero. Eucaliptus 
	
	
	
	9.275

	3.7. Línea monofásica por Km. de acero. Eucaliptus
	
	
	5.600

	3.8. SET bimonofásica 
	
	
	
	
	
	7.000

	3.9. Línea Baja Tensión Preensarnb. Hº.Aº. 3x95/50/25 mm2 xKrn              
	21.000

	3.10. Línea Baja Tensi6n Preensamb. Hº.Aº. 3x35/50/25 mm2 xKrn              
	16.625

	
	
	
	
	
	
	

	III- INGENIERIA CIVIL (P.70% - DT30%)                                                          
	

	
	
	
	
	
	
	

	1. Estudios de suelo, metro de perforación  
	
	
	
	175

	2. Movimiento de tierra 
	
	
	
	
	
	S/PRESUP.

	3. Pavimentos para caminos y urbanos
	
	
	
	S/PRESUP.

	
	
	
	
	
	
	

	IV- ASCENSORES.   S/ Presupuesto.
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	V-REPRESENTACIONES TÉCNICAS EN REGISTRO DE LICITADORES 
	$/m2
	1.190

	
	
	
	
	
	
	

	VI-SEGURIDAD E HIGIENE. S/ Presupuesto
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	VII- REGISTRO DE ANTEPROYECTOS (Res.1/96) 
	 
	 
	S/COSTO

	
	
	
	
	
	
	

	VIII- INSTALACIONES (P.60% - DT.40%)   
	 
	 
	 
	

	1. SANITARIAS DOMICILIARIAS
	
	
	
	
	

	1.0. Inst. San. p/Viv. hasta 1 baño ppal. 1 Lavadero y Cocina  
	
	896

	1.1. Inst. San. p/Viv. que superen 1.1
	
	
	
	1.400

	1.2. Inst. Espec. de infraestructuras industriales. Grandes Sup
	(S/PRESUPUESTO)

	2. DE GAS
	
	
	
	
	
	

	2.0. Inst. de gas natural en viv. unifamiliar mínimo 2 bocas 
	
	
	980

	2.1. Inst. de gas natural para edif. de propiedad no horizontal
	
	

	                    (por dpto.) o más de 2 bocas  
	
	
	
	1.036

	2.2. Inst. de gas envasado en viv. Unif., min.2 bocas.
	
	
	875

	2.3.  Grandes Sup. 
	
	
	
	
	(S/PRESUPUESTO)

	3. ELECTRICIDAD
	
	
	
	
	
	

	3.0. Inst. Eléctrica Viv. hasta 80 m2
	
	
	
	
	1.120

	3.1. Inst. Eléctrica Viv. más de 80 m2. o por piso
	
	
	1.680

	3.2. Habilitación medidor.
	
	
	
	
	112

	3.3. Grandes Sup.
	
	
	
	
	(S/PRESUPUESTO)

	4. INST. ESPECIALES – SANIT. GAS - ELECTR. 
	
	
	(S/PRESUPUESTO)

	
	
	
	
	
	
	

	IX-VARIOS.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	- ANTENAS
	(S/Presupuesto)

	- REDES TELEFÓNICAS  
	(S/Presupuesto)

	- REDES TELEVISIÓN
	(S/presupuesto)

	- REDES GAS
	(S/presupuesto)

	
	
	
	
	

	- DIAS DE TRABAJO 
	
	
	
	
	
	715

	- DIAS DE VIAJE 
	
	
	
	
	
	410

	- CONSULTAS Art.17 minimo
	
	
	
	
	73

	- PERITAJES  Art.21 mínimo 
	
	
	
	
	911

	- ADMINISTRACIONES 
	
	10% Presupuesto

	
	
	
	
	
	
	

	X - MEDICION Y CONFECCIÓN DE PLANOS
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	1. VIVIENDAS Y LOCALES
	
	
	
	
	

	1.0. Medición hasta 30 m2
	
	
	
	
	560

	1.1. Medición hasta 60 m2.
	
	
	
	
	735

	1.2. Medición hasta 80 m2.
	
	
	
	
	945

	1.3. Medición hasta 150 m2.
	
	
	
	
	1.141

	1.4. Medición más de 150 m2 
	
	
	
	
	1.680

	2. BARRIOS O GRUPOS DE VIVIENDAS (Valor 1-2-3-más 10% por repetición)
	

	3. GALPONES Y FÁBRICAS
	
	
	
	
	

	3.0. Hasta 200 m2
	
	
	
	
	
	770

	3.1. Por fracción de 100 m2.
	
	
	
	
	10% mas

	4. MEDIC. SIN SUP. O PROP. HORIZONTAL
	
	
	
	

	4.1. H/ 200 m2.
	
	
	
	
	
	840

	4.2. Más
	
	
	
	
	
	1.260

	5-PLANOS MEDIANERÍA
	
	
	
	
	
	735

	6. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES
	
	
	$/m2
	4

	7- PILETAS
	
	
	
	
	
	560

	8- VARIOS( Carteles, toldos,entrep,etc) mínimo, 
	
	
	420

	9- MEDICION INSTALACIONES  
	
	
	
	
	

	A) Sanitarios.
	
	
	
	
	
	

	A1- 1 baño.1 lav y coc.
	
	
	
	
	
	420

	A2-  más
	
	
	
	
	
	840

	A3-  Especiales. G. Sup.
	
	
	
	
	
	1.260

	 B)Electricidad- Acústica.
	
	
	
	
	

	B1- Viv. O local h/80m2
	
	
	
	
	
	630

	B2- Más o por piso 
	
	
	
	
	
	1.050

	B3- Especiales. G. Sup.
	
	
	
	
	
	1.470

	C) GAS
	
	
	
	
	
	

	C1- viv. o loc. 2 bocas
	
	
	
	
	
	420

	C2- más
	
	
	
	
	
	840

	C3- Especiales. G. Sup
	
	
	
	
	
	1.260


Honorarios según Ley N° 1163

	OBRAS DE ARQUITECTURA (P 60% - DT 40 %)

	Monto de Obra
	
	
	

	Parcial 
	Acumulado
	1ª clase
	2ª clase

	0,00
	412.336,40
	9,00%
	15,00%

	412.337,80
	4.123.730,80
	7,00%
	10,00%

	4.123.731,20
	13.491.654,40
	5,00%
	5,00%

	Excedente
	
	3,00%
	3,00%

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBRAS DE INGENIERIA (P 70% - DT 30 %)

	Monto de Obra
	
	
	
	

	Parcial 
	Acumulado
	1ª clase
	2ª clase
	3ª clase

	0,00
	209.932,80
	8,00%
	10,00%
	12,00%

	209.933,20
	1.049.673,80
	7,00%
	8,00%
	10,00%

	1.049.674,20
	2.099.351,80
	6,00%
	7,00%
	9,00%

	2.099.352,20
	4.198.706,40
	5,00%
	6,00%
	8,00%

	Excedente
	
	4,00%
	5,00%
	7,00%

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	REPRESENTACION TECNICA

	Monto de Obra
	
	

	Parcial 
	Acumulado
	1ª clase

	0,00
	412.482,00
	5,00%

	412.483,40
	2.008.608,00
	4,00%

	2.008.609,40
	4.304.160,00
	3,00%

	4.304.161,40
	13.612.340,00
	2,00%

	13.612.341,40
	27.977.040,00
	1,00%

	Excedente
	
	0,50%
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